Finalisation du portail
Agent WEB

Contractuel programmeur

Application API

20 stations de rodage

Finalisation du visuel

Définition du concept

Déploiement de l'image de marque

Lancement du portail

Campagne de promotion

Soutien a la publicité

Co(t total du projet

Nombre S

350 30,00
350 19,00

20 1000,00

2 200,00
1 000,00
500,00

5 000,00
10 000,00

S
S

v unmnnunon

S Culture Lanaudiére
10 500,00 S 10500,00 S
6 650,00 $
- S
- S
20 000,00 $
- S
- S
2 200,00 $ 2 200,00 $
1 000,00 $ 1 000,00 $
500,00 $ 500,00 $
5000,00 $
10 000,00 S
55 850,00 $ 14200,00 $

25%



Table des préfets

6 650,00 S

20 000,00 $

5000,00 $
10 000,00 S

41 650,00 $
75%



